公　共　工　事　等　入　札　調　書

1．工事等番号：建設第8号

2．工事等の名称：平成３０年度 加茂堂線改良工事

3．工事等の場所：加美郡色麻町新寺　地内

4．閲覧期間：平成３０年１１月１４日から
平成３１年　３月３１日まで

5．入札日時・場所：平成３０年１１月　７日・(水)　・午前１０時００分
色麻町役場　第１会議室

（単位：円）

入札参加承認ＮＯ	格付	商社名・商号	代表者氏名	住所	電話番号	入札額	備考
19		(株)徳和	代表取締役 関井　実	加美郡加美町字赤塚４２－２	0229-64-2361	26,380,000	
80		(有)中嶋建設	代表取締役 但馬　正美	加美郡加美町羽場字山鳥２３２－２	0229-63-4552	30,000,000	
485		旭興業(株)	代表取締役 浅野　新一	加美郡加美町字蓬田４８	0229-67-3331	25,400,000	
492		(有)早坂興業	代表取締役 今野　恭祐	加美郡色麻町四竈字塩竈２２－３	0229-65-2164	30,500,000	
564		(有)今野建設	代表取締役 今野　正幸	加美郡色麻町大字原１１１	0229-65-3947	24,800,000	落札
657		(株)柳川製作所	代表取締役 柳川　信義	加美郡色麻町四竈字町１５	0229-65-2235	30,800,000	
1,204		(株)佐々直建設	代表者　佐々木　衛一	加美郡加美町宮崎字東町９３	0229-69-6011	28,900,000	
478		共立舗道(株)東北支店	東北支店長 西巻　克己	加美郡色麻町四竈字本郷５－２５	0229-66-2051	－	入札辞退
				予定価格：		31,030,000	円（税抜き）

本町発注の公共工事等の入札調書について、上記のとおり公表する。

平成３０年１１月１４日

色麻町長　早坂利悦

宮城県加美郡色麻町長之印